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Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto 

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento delle forniture e posa in opera per la fruizione e
valorizzazione del Parco Archeologico di Rudiae, sito nel Comune di Lecce. Le prestazioni
comprendono la realizzazione di sistemi informativi a contenuto digitale, installazioni fisiche e
tecnologie finalizzate a migliorare l’accessibilità, la comunicazione, l’esperienza immersiva e
la sostenibilità del sito archeologico per la valorizzazione del sito.

2. Le prestazioni oggetto d’appalto si configurano sommariamente in:

• Fornitura e posa in opera di pannelli informativi con struttura in acciaio corten e trompe-

l'œil;

• Realizzazione e installazione di elementi di segnaletica di percorso in acciaio corten e

alluminio composito;

• Fornitura di un modello ricostruttivo tattile;

• Fornitura di motofalciatrice semovente;

• Fornitura di notebook ad alte prestazioni e televisori QLED 100”;

• Fornitura di carrelli regolabili per supporti video e pannelli retroilluminati da esterno;

• Fornitura di stampante 3D ad alta velocità;

• Fornitura e sviluppo di applicazioni di realtà aumentata per la visita on-site, inclusa

fornitura di Smart Glasses e licenze software;

• Fornitura e posa in opera di totem informativi con struttura in acciaio corten.

Tutto meglio dettagliato nel relativo elenco prezzi delle FORNITURE. 

3. L’appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione della Fornitura e condizioni di espletamento delle attività 

1. La Fornitura di cui all’art. 1 ha esecuzione presso il Parco Archeologico di Rudiae in Lecce.
La Fornitura è prestata nel rispetto:

- dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 in materia di CAM (Criteri Ambientali Minimi);

- del D.M. 23 giugno 2022 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento del

forniture o di fornitura di arredi per interni” e del D.M. 29 gennaio 2021 “Adozione dei CAM

per la fornitura di apparecchiature elettroniche”;

- del D.M. 17 ottobre 2022 “Adozione dei CAM per l’affidamento di forniture di progettazione

e realizzazione di allestimenti per manifestazioni fieristiche”; - della Legge n. 221/2015

-del Piano per la transizione ecologica (PTE); - delle Linee guida del Ministero

dell’Ambiente per il Green Public Procurement (GPP).

1-bis. Tutte le componenti oggetto di fornitura devono garantire conformità ai CAM ove
applicabili, in particolare:

- i pannelli informativi, la segnaletica e i totem in acciaio corten devono essere
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realizzati con materiali riciclabili o provenienti da filiere certificate (min. 30% contenuto 
riciclato);  

- le apparecchiature elettroniche (notebook, TV, stampanti 3D) devono essere
conformi alle specifiche ambientali del D.M. 29 gennaio 2021 e avere etichetta
energetica di classe A o superiore;

- gli imballaggi devono essere ridotti al minimo e interamente riciclabili;

- i materiali plastici (es. supporti trasparenti) devono rispettare i requisiti CAM sulle
plastiche riciclate o biodegradabili;

- è fatto divieto di utilizzo di materiali contenenti sostanze pericolose secondo i
regolamenti REACH e RoHS.

1-ter. L’Operatore economico è tenuto a dimostrare la conformità ai CAM tramite idonea
documentazione: schede tecniche, dichiarazioni ambientali di prodotto (EPD), certificazioni
ISO 14001 o EMAS per i processi produttivi, etichette ecologiche (es. EU Ecolabel).

2. L’esecuzione delle attività sopra indicate deve avvenire nel rispetto del contratto, del
presente capitolato, parte amministrativa e di quanto esplicitato negli allegati e tavole
progettuali e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti.

Art. 3 – Obblighi a carico dell’Operatore economico 

1. L’Operatore economico, nell’adempimento dell’obbligazione di erogazione della Fornitura,
deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni
di cui al contratto ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come
indicati nell'art. 6.

2. La stipulazione del contratto da parte dell’Operatore economico equivale a dichiarazione di
perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti
di forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni
che attengono all’esecuzione della Fornitura fornitureo.

3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione del contratto da parte dell’Operatore
economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che
consentono l’immediata esecuzione dei forniture.

4. In particolare, l’Operatore economico è tenuto a sottoporre al Direttore dell’Esecuzione e
all’Ente Appaltante la CAMPIONATURA, la quale sarà soggetta ad approvazione. Quest’ultimi
potranno richiedere eventuali sostituzioni ritenute necessarie al fine di garantire il pieno
conseguimento degli obiettivi progettuali. L’Operatore economico è altresì tenuto a garantire
che i beni forniti siano progettati secondo criteri di eco-design, facilmente smontabili e riciclabili
a fine vita, nel rispetto dei principi di economia circolare promossi dalla normativa europea e
nazionale (Direttiva UE 2018/851, Strategia italiana per l’economia circolare).

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante 

1. La Stazione Appaltante si impegna a garantire il regolare svolgimento delle attività

contrattuali e ad adempiere ai seguenti obblighi:

a. Nominare tempestivamente il RUP e il DEC, che avranno il compito di
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supervisionare l’esecuzione delle forniture, effettuare verifiche tecniche e validare le 

prestazioni ai fini del collaudo; 

b. Mettere a disposizione dell’Operatore economico tutta la documentazione tecnica e

progettuale necessaria per la corretta esecuzione delle forniture;

c. Garantire l’accesso alle aree di intervento, previa eventuale concertazione con la

Soprintendenza e gli enti preposti, in modo da consentire l’installazione e la messa in

funzione delle dotazioni oggetto di fornitura;

d. Coordinare eventuali interferenze logistiche con altri appalti in corso presso l’area

del Parco Archeologico, al fine di assicurare continuità e sicurezza nell’esecuzione

della fornitura;

e. Garantire il rispetto dei principi di leale collaborazione, trasparenza e correttezza

nell’ambito del rapporto contrattuale, anche in caso di eventi imprevedibili che

richiedano ricalendarizzazione o adattamenti operativi.

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi 

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

a) il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed
integrazioni;

b) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“ e le diverse normative
sulla sicurezza specifiche in materia;

c) la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;

d) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

e) la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

f) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003,
n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante 
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 
679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti 
a fini di prevenzione, indagine,  accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di 
sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 
2008/977/GAI del Consiglio”; 

g) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/03/31/23G00044/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-08-13;136
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190
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codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano 
prevalenti le disposizioni del contratto. 

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti 
contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell’avviso di gara. 

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme
inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero
risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore
per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le
Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o,
comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre
previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme
a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del contratto
conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Ove ricorra la necessità di interpretare clausole contrattuali si opera avendo riguardo alle
finalità e ai risultati perseguiti con l’iniziativa contrattuale, considerando altresì l’applicazione
dei principi previsti dal D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto 

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto:

a.1) il Capitolato speciale d’appalto, e le “Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati”
(qualora ricorra l’obbligo della nomina dell’Operatore economico a responsabile del
trattamento dati);

a.2) Allegati di progetto

1 ALL. 08 RELAZIONE CRITERI MINIMI AMBIENTALI;

2 ALL. 12f - ELENCO DEI PREZZI UNITARI - FORNITURE

3 ALL. 13f - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - FORNITURE

4 ALL. 15f - INCIDENZA MANO D’OPERA

a.3) Tavole di progetto

6 Tav. P19 – PANNELLI ILLUSTRATIVI

7 Tav P 11 – SEGNACOLI E TOTEM INFORMATIVI

a.4)  ALL. 18f DUVRI;

2. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell’art. 18, comma 
1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Durata del contratto 

1. La Fornitura, ad avvenuta stipulazione del contratto, ha inizio dalla data del verbale di
consegna e ha durata di 60 giorni naturali e consecutivi, per la realizzazione delle attività
previste
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Le attività sono suddivise in 9 fasi, come dettagliato nell’Appendice A allegata al presente 
capitolato. 

2. Intervenuta l’aggiudicazione, valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere
all’esecuzione anticipata del contratto per motivate ragioni ai sensi dell’art. 50, comma 6 del
D.Lgs. n. 36/2023; è sempre possibile l’esecuzione d’urgenza nei casi previsti dal comma 9
dell’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023; nel caso di mancata stipulazione l’Operatore economico ha
diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore
dell’esecuzione.

Art. 8 – Importo del contratto 

1. L’importo complessivo della Fornitura posto a base di gara ammonta a complessivi €
69.706,14 (Sessantanovemilasettecentosei/14) oltre IVA  alle condizioni tutte del contratto
e dei suoi allegati.

2. Ai sensi dell’art. 120, comma 9 e di quanto disposto dall’art. 5, comma 6 dell’allegato II.14
del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di imporre all'Operatore economico,
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni
originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla
risoluzione del contratto.

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi 

Si dà atto che per i tempi di consegna delle forniture la revisione non è applicabile. 

Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto 

1. Il responsabile del progetto (RUP), nei limiti delle proprie competenze professionali e di
quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di direttore dell’esecuzione del
contratto, salvo che non venga nominato il direttore dell’esecuzione che controllerà
l'esecuzione del contratto congiuntamente al RUP.

2. Il nominativo del direttore dell’esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente
all’Operatore economico.

Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto 

1. Il direttore dell’esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all’esecuzione delle prestazioni
contrattuali fornendo all’Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie secondo
quando previsto dal Capo II dell’allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. L’Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione
appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto.

3. Qualora l’Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere
alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l’Operatore
economico.

4. Il direttore dell’esecuzione redige apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto in
contraddittorio con l’Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore
dell’esecuzione del contratto e dall’Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall’art.
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17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell’esecuzione ordina l’avvio dell’esecuzione 
del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l’esecutore 
deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l’Operatore economico anche 
tramite PEC. 

5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che
alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione della Fornitura,
anche con riferimento al corrispettivo offerto dall’Operatore economico.

7. Nel caso l’Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata
difformità dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali,
l’Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio
dell’esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 10 bis – Anticipazione del prezzo 

1. Ai sensi dell’art. 33 del Capo II dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 si dà atto che
l’oggetto dell’appalto rientra nelle fattispecie escluse e pertanto non è possibile l’anticipazione
del prezzo.

Art. 10 ter – Esecuzione del contratto 

1. Per la disciplina dell’esecuzione del contratto si dà atto dell’applicazione della Capo II
dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell’esecuzione del contratto 

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità 

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all’Operatore

economico in relazione a ciascuna delle prestazioni oggetto dell’appalto, secondo quanto

previsto dal cronoprogramma esecutivo e dalle modalità contrattuali.

Il pagamento sarà effettuato a saldo di ciascuna singola fornitura accertata e previo 

raggiungimento minimo dell’importo di €. 25.000,00 (euro venticinquemila), previa 

verifica della regolare esecuzione da parte del DEC o del RUP, attestata mediante apposito 

verbale o attestazione di conformità. Ogni fornitura dovrà essere conclusa, approvata e 

formalmente accettata prima dell’emissione del relativo pagamento.  

Non è ammessa alcuna forma di anticipazione, acconto o pagamento parziale prima 

dell’effettiva esecuzione e approvazione delle attività corrispondenti. 

2. In conformità all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza

contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a

personale dipendente dell'Operatore economico o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
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cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato 

di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto 

agli enti previdenziali e assicurativi. 

3. In ogni caso, in conformità all’art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto

progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono

essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di

regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP, previo rilascio del documento unico di

regolarità contributiva.

4. La stazione appaltante procede ai sensi dell’art. 125, comma 7 del D.Lgs. n. 36/2023, al

pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata

dall’Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte

in contratto successivamente all’emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o

confermato dal RUP, attestante la regolare esecuzione. L’Operatore economico può chiedere

il pagamento del saldo nelle more del certificato rilasciando la garanzia fideiussoria ai sensi

dell’art. 117, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Una volta emesso il certificato di regolare esecuzione il RUP rilascia, contestualmente e

comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini

dell’emissione della documentazione fiscale da parte dell’Operatore economico.

6. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni

dall’emissione del certificato di regolare esecuzione emesso o confermato dal RUP.

Art. 13 bis – Disposizioni specifiche in materia di contabilità 

1. Le Parti si impegnano a sviluppare e condividere i dati di contabilità riferiti all’andamento
delle previsioni contrattuali anche al fine di poter dar seguito alle indicazioni dell’art. 13 –
Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.

Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto 

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione delle
prestazioni contrattuali; a tal fine, l’Operatore economico, si impegna a prestare piena
collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto agli
obblighi contrattuali in forma scritta e l’Operatore economico è chiamato a rispondere alla
stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive
che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali,
ferma restando l’applicazione delle penali di cui all’art. 28.

3. La stazione appaltante, ove le “non conformità” evidenziassero oggettivamente i
presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell’Operatore economico 

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’Operatore economico, di cui agli articoli 120,
comma 2, lett.d), n. 2) e 124 del D.Lgs. n. 36/2023, la stazione appaltante prende atto della
modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
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La modificazione in parola non altera la struttura del contratto. 

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell’art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023. 

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto 

1. É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, 
fatto salvo quanto previsto dall’art. 120, comma 1, lett. d), n. 2) del D.Lgs. n. 36/2023. 

2. Ai sensi dell’art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di 
cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in 
conformità all’art. 6 dell’Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono 
essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere 
notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le 
cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante 
qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario 
entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la 
stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare 
preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti 
che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la 
cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto 
con questo stipulato. 
 

Art. 17 – Subappalto 

1. NON è ammesso il subappalto per le motivazioni esposte nel provvedimento a contrarre. 

Art. 18 – Tutela dei lavoratori 

1. L'Operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei 
regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza 
dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli 
Enti preposti. 

Art. 22 – Sicurezza 

1. l’Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e 
collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti 
in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, 
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell’esecuzione 
delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008. 

Art. 23 – Elezione di domicilio dell’Operatore economico 

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione 
dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale 
(PEC) ______ o in alternativa presso la sede legale dell’Operatore economico privilegiando 
gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) 
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e fermo restando la possibilità di utilizzare mezzi di comunicazione in forma analogica in caso 
di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione digitale. 

Art. 24 – Proprietà dei prodotti 

1. Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione
vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 “Protezione del diritto d’autore
e di altri diritti connessi al suo esercizio”, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che
verranno create o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione appaltante.

2. L’Operatore economico si impegna a utilizzare esclusivamente materiali, contenuti,

tecnologie e opere di cui detiene la piena titolarità dei diritti o per i quali ha ottenuto idonea

licenza d’uso, libera da vincoli o limitazioni da parte di terzi.

È fatto espresso divieto di impiegare materiali, opere o componenti soggetti a diritti d’autore, 

brevetti, licenze, marchi registrati o qualsiasi altro vincolo giuridico che possa limitarne, anche 

parzialmente, l’utilizzazione, la diffusione, la modifica o la riproduzione da parte della stazione 

appaltante. 

Il mancato rispetto di tale obbligo comporta la risoluzione del contratto per inadempimento, 

fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento del danno. 

Art. 25 – Trattamento dei dati personali 

1. In relazione all’appalto affidato, Titolare del trattamento è la Stazione Appaltante, e
l’Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE
679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all’art. 28 del
regolamento medesimo, l’Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento
dei dati.

Art. 26 – Garanzia definitiva 

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l’art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o
per qualsiasi altra causa, l’Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa
entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione
appaltante.

3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione
è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Operatore economico.

Nel caso di integrazione del contratto, l’Operatore economico deve modificare il valore della 
garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle 
stesse condizioni di cui al presente articolo. 

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M.
16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione
delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2
o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un’apposita appendice
riportante le seguenti clausole:
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a) “Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è
quello di Lecce.

b) “In caso di condizioni ulteriori destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante
e contraente (ad es. deposito cautelativo), tali condizioni non sono in alcun modo opponibili
alla stazione appaltante”.

Art. 27 – Obblighi assicurativi 

1. Sono a carico esclusivo dell’Operatore economico tutte le spese e gli oneri assicurativi per
rischi, infortuni, responsabilità civile e le spese di risarcimento danni verso persone e cose
dell’Operatore economico stesso, di terzi o della stazione appaltante.

2. In relazione a quanto sopra, l’Operatore economico si impegna a stipulare con compagnie
assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e
si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio della Fornitura, copia delle
polizze suddette, relative al proprio personale operante nell’ambito del contratto.

3. l’Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza
del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

Art. 28 – Penali 

1. In caso di ritardo nell’espletamento delle prestazioni di cui alla presente Fornitura, è
applicata una penale pari al 0,3 0/00 (zerotre per mille) dell’importo contrattualmente dovuto
per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi del comma precedente, superi il
10 % dell’importo netto contrattuale, la stazione appaltante può procedere a dichiarare la
risoluzione del contratto, ai sensi dell’articolo 29, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento
del danno patito a causa dell’inadempimento stesso.

3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun
caso l'Operatore economico dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso
inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 29 – Risoluzione del contratto 

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 30 – Recesso 

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 31 – Definizione delle controversie (in assenza del CCT) 

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e
l’Operatore economico, che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art.
art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del
contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di LECCE
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Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della  legge  n. 136/2010. 

2. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale 
deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice 
unico progetto.   

83 Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane 
sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori 
indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di 
rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori. 

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità 

1. Trova applicazione quanto riportato nel “Protocollo d’Intesa “La rete dei Responsabili della 
Legalità negli Appalti Pubblici” tra i soggetti sottoscrittori Prefettura-UTG di Lecce, Stazioni 
Appaltanti della Provincia di Lecce e Associazioni di Categoria degli Imprenditori della 
Provincia di Lecce 

2. Il mancato rispetto di tale politica può comportare la risoluzione del contratto. 

Art. 34 – Spese contrattuali 

1. L’imposta  di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri 
tributari sono a carico dell’Operatore economico. 

2. L’importo dell’imposta di bollo è indicato nell’allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023. 
 

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione 

1.Nell’espletamento della Fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi 
di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 
novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”) e visibile sul sito istituzionale della stazione 
appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto. 

 

Art. 36 – Verifiche, controlli e modalità di accertamento delle prestazioni  

1. La stazione appaltante, per il tramite del DEC o del RUP, provvede alla verifica della 

corretta esecuzione delle singole prestazioni contrattuali attraverso ispezioni, controlli 

funzionali e prove tecniche, secondo quanto previsto nel presente capitolato. 

2. Le verifiche saranno effettuate, come segue: 

a. Controlli documentali: verifica delle schede tecniche, certificazioni di conformità, 

garanzie e documentazione di accompagnamento relativa ai beni forniti (compresi 
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marchi CE, dichiarazioni di prestazione, schede di sicurezza e libretti di uso e 

manutenzione); 

b. Ispezioni in loco: sopralluoghi presso il sito di installazione per accertare la corretta

posa in opera delle forniture, l’integrità dei materiali, la corrispondenza ai requisiti

estetici e dimensionali indicati in progetto;

c. Prove funzionali e test operativi: ove applicabile, saranno eseguite prove di

funzionamento (es. dispositivi digitali, pannelli retroilluminati, applicazioni AR), per

verificarne l’effettiva operatività, compatibilità tecnica, accessibilità e performance;

d. Collaudo visivo ed estetico: verifica della corretta installazione e finitura dei

componenti fisici (es. pannelli in corten, totem, supporti), con particolare attenzione al

rispetto dell’inserimento armonico nel contesto archeologico;

e. Colloqui e dimostrazioni: il fornitore potrà essere chiamato a illustrare le

funzionalità di dispositivi e software, nonché a fornire formazione base per l’utilizzo di

tecnologie innovative al personale indicato dall’Amministrazione Appaltante. (es.

Smart Glasses, WebApp AR).

f. Verifica di conformità temporale: accertamento del rispetto dei tempi contrattuali

di consegna e installazione delle forniture;

3. Tutte le verifiche saranno formalizzate in appositi verbali. In caso di non conformità, la

stazione appaltante potrà richiedere la sostituzione, la riparazione o l’integrazione

delle forniture, ovvero applicare penali, secondo quanto previsto dal contratto.

Art. 37 – Norma di chiusura 

1. L’Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l’affidamento del contratto
di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste
per l’espletamento della Fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente
capitolato.
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Appendice A – Cronoprogramma 

(durata 60 giorni naturali e consecutivi) 
Fase Attività Giorni 

stimati 
Periodo 
(gg) 

Note 

1 Stipula contratto e avvio 
attività 

3 giorni 1–3 Avvio ufficiale, incontro 
con RUP/DEC 

2 Consegna progetto esecutivo 
grafico e layout 
segnaletica/pannelli 

5 giorni 4–8 Bozze, rendering e 
approvazione artistica 

3 Produzione e fornitura 
segnaletica, pannelli, totem, 
modello tattile 

15 
giorni 

9–23 Realizzazione materiali 
(CAM: acciaio corten, 
materiali riciclati) 

4 Fornitura apparecchiature 
elettroniche (notebook, TV, 
stampante 3D, carrelli) 

5 giorni 9–13 Conformità energetica e 
CAM elettronica 

5 Sviluppo contenuti digitali: App 
AR, ricostruzioni 3D, trompe-
l'œil 

15 
giorni 

9–23 (in 
parallelo 
con fase 
3) 

Consegna versione beta al 
giorno 23 

6 Installazione segnaletica, 
totem, pannelli e modello tattile 

5 giorni 24–28 Coordinamento con 
direzione lavori 

7 Installazione dispositivi 
elettronici e messa in funzione 

3 giorni 29–31 Inclusi software e 
connettività 

8 Fornitura smart glasses e 
formazione all’uso 

3 giorni 32–34 Breve formazione con 
operatori culturali 

9 Verifiche, collaudi e prove 
funzionali 

5 giorni 35–39 Verbali firmati dal DEC 

10 Eventuali correzioni, 
integrazioni, fornitura ricambi 

8 giorni 40–47 Tempo per non conformità 
lievi 

11 Assistenza tecnica e supporto 
post-installazione 

13 
giorni 

48–60 Incluso nel contratto (help 
desk, bugfix, AR) 

Nota: 

• Le fasi 3 e 5 si svolgono in parallelo, per ottimizzare i tempi.

• Le consegne e installazioni sono programmate a partire dal giorno 45 circa.

• Tutte le forniture dovranno essere accompagnate da documentazione CAM,
certificazioni CE, schede tecniche e verbali di collaudo.
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